

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER EMPAS S.A. E.S.P.

EMPAS S.A ESP
Subgerencia Comercial y Tarifaria
Tarifas de Servicios Vigencia 2019

Según Acta de Junta Directiva No 63 del 12 de Diciembre de 2013 y 64 del 18 de Marzo de 2014

1. COSTOS DIRECTOS DE CONEXIÓN

USO	ESTRATO	TARIFA 2019
RESIDENCIAL	1	\$ 204.000
	2	\$ 250.000
	3	\$ 453.000
	4	\$ 522.000
	5	\$ 681.000
	6	\$ 725.000
NO RESIDENCIAL	OFICIAL	\$ 522.000
	COMERCIAL	\$ 725.000
	INDUSTRIAL	\$ 725.000
	ESPECIAL	\$ 522.000

- a) Los estratos 1, 2 y 3 que paguen de contado, se otorgara un Descuento del 5%.
 b) Los estratos 1, 2 y 3 podra financiar el 70% del valor a pagar, hasta por 36 meses.
 c) Los Estratos 4, 5 y 6 podran financiar el 70% del valor hasta 6 meses, a excepcion de los
 d) Los Edificios no residenciales pagaran costo por cada local u oficina

2. REPOSICION ACOMETIDA DOMICILIARIA

USO	ESTRATO	CONCEPTO	CD PAVIMENTO FLEXIBLE	AIU 22% PAVIMENTO FLEXIBLE	IVA / AIU PAVIMENTO FLEXIBLE	TOTAL TARIFA PAVIMENTO FLEXIBLE
RESIDENCIAL	1 y 2	1er Metro	\$ 600.000	\$ 132.000	\$ 25.080	\$ 757.080
		Metro Adicional	\$ 142.623	\$ 31.377	\$ 5.962	\$ 179.962
	3 y 4	1er Metro	\$ 660.656	\$ 145.344	\$ 27.615	\$ 833.615
		Metro Adicional	\$ 156.557	\$ 34.443	\$ 6.544	\$ 197.544
	5 y 6	1er Metro	\$ 690.164	\$ 151.836	\$ 28.849	\$ 870.849
		Metro Adicional	\$ 163.934	\$ 36.066	\$ 6.852	\$ 206.852
NO RESIDENCIAL	1er Metro	\$ 720.492	\$ 158.508	\$ 30.117	\$ 909.117	
	Metro Adicional	\$ 171.311	\$ 37.689	\$ 7.161	\$ 216.161	

- a) Los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 podra financiar el valor de la acometida hasta un plazo de 36 meses
 b) Los usuarios de los estratos 4, 5 y 6 podra financiar el valor de la acometida hasta un plazo de 18 meses
 c) Los usuarios del uso no residencial podra financiar el valor de la acometida hasta un plazo de 6 meses

2. REPOSICION ACOMETIDA DOMICILIARIA

USO	ESTRATO	CONCEPTO	CD PAVIMENTO RIGIDO	AIU 22% PAVIMENTO RIGIDO	IVA / AIU PAVIMENTO RIGIDO	TOTAL TARIFA PAVIMENTO RIGIDO
RESIDENCIAL	1 y 2	1er Metro	\$ 606.557	\$ 133.443	\$ 25.354	\$ 765.354
		Metro Adicional	\$ 149.180	\$ 32.820	\$ 6.236	\$ 188.236
	3 y 4	1er Metro	\$ 666.393	\$ 146.607	\$ 27.855	\$ 840.855
		Metro Adicional	\$ 163.934	\$ 36.066	\$ 6.852	\$ 206.852
	5 y 6	1er Metro	\$ 696.721	\$ 153.279	\$ 29.123	\$ 879.123
		Metro Adicional	\$ 172.131	\$ 37.869	\$ 7.195	\$ 217.195
NO RESIDENCIAL	1er Metro	\$ 727.869	\$ 160.131	\$ 30.425	\$ 918.425	
	Metro Adicional	\$ 179.508	\$ 39.492	\$ 7.503	\$ 226.503	

- a) Los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 podra financiar el valor de la acometida hasta un plazo de 36 meses
 b) Los usuarios de los estratos 4, 5 y 6 podra financiar el valor de la acometida hasta un plazo de 18 meses
 c) Los usuarios del uso no residencial podra financiar el valor de la acometida hasta un plazo de 6 meses

Actualizada a julio 1° de 2019

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER EMPAS S.A. E.S.P.

EMPAS S.A ESP
Subgerencia Comercial y Tarifaria
Tarifas de Servicios Vigencia 2019

Según Acta de Junta Directiva No 63 del 12 de Diciembre de 2013 y 64 del 18 de Marzo de 2014

3. ALQUILER DE MAQUINARIA

EQUIPO	UNIDAD	TARIFA	IVA 19%	TARIFA 2019 HORA DE TRABAJO	HORA ADICIONAL DE TRABAJO
Retroexcavadora	HORA	156.302,52	29.697,48	\$ 186.000	\$ -
Volqueta	VIAJE	185.714,29	35.285,71	\$ 221.000	\$ -
Equipo de Limpieza	HORA	584.033,61	110.966,39	\$ 695.000	\$ -
Equipo de Inspeccion	HORA	468.907,56	89.092,44	\$ 558.000	\$ 320.000
Adicional Equipo de Inspección	HORA	268.907,56	51.092,44	\$ 320.000	\$ -
Carrotanque	VIAJE	281.512,61	53.487,39	\$ 335.000	\$ -
Equipo de Limpieza fuera del Perimetro	DIA	5.167.226,89	981.773,11	\$ 6.149.000	\$ -

- a) la anterior tarifa se aplica para la prestación del servicio en el perimetro de servicio y area de influencia de los municipios de Rionegro, Playon y Mesa de los Santos
 b) la prestación del equipo por fuera de la zona estipulada en el literal "a", se cobrara un valor diario de \$6*149.475

4. ELEMENTOS PREFABRICADOS

EQUIPO	TARIFA 2019	IVA 19%	TARIFA 2019 IVA INCLUIDO
Tapa Pozo Tipo Pesado	218.487,39	41.512,61	\$ 260.000
Tapa Pozo Tipo Liviano	135.294,12	25.705,88	\$ 161.000
Rejilla de Concreto	328.571,43	62.428,57	\$ 391.000
Tapa Registro	99.159,66	18.840,34	\$ 118.000
Corona sin Aro y contraro	505.042,02	95.957,98	\$ 601.000
Tapa Sumidero	104.201,68	19.798,32	\$ 124.000
Planchon	160.504,20	30.495,80	\$ 191.000

5. ACCESORIOS DE CONEXIÓN

EQUIPO	TARIFA 2019	IVA 19%	TARIFA IVA INCLUIDO
Silla Yee Kit 200*160 mm	209.243,70	39.756,30	\$ 249.000
Silla Yee Kit 250*160 mm	221.848,74	42.151,26	\$ 264.000
Silla Yee Kit 315*160 mm	442.016,81	83.983,19	\$ 526.000
Silla Yee 400*160 mm	622.689,08	118.310,92	\$ 741.000
Accesorio de Conexión	108.403,36	20.596,64	\$ 129.000

6. VERTIMIENTOS RESIDUOS SOLIDOS

CONCEPTO	UNIDAD	TARIFA 2019	IVA	TARIFA IVA INCLUIDO
Vertimiento Baños Portatil	M3	129.411,76	24.588,24	\$ 154.000
Vertimiento Residuo Especial	M3	99.159,66	18.840,34	\$ 118.000

7. EMISION DE DOCUMENTOS

CONCEPTO	UNIDAD	TARIFA 2019	IVA	TARIFA IVA INCLUIDO
Fotocopias	Hoja	113,45	21,55	\$ 135
Copia Factura	Unidad	5.882,35	1.117,65	\$ 7.000
Certificaciones	Unidad	5.882,35	1.117,65	\$ 7.000

Actualizada a julio 1° de 2019